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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej - trzy odcinki W
miejscowości Winne Podbukowina W gm. Dubiecko.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych W p-kcie 1.1.

1.3.. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową
sieci wodociągowej i obejmują następujący zakres robót:

- Wykonanie sieci wodociągowej,
- rury wodociągowe PE-HD (SDR-11; PE100, PN16) ‹1›110x10,0_mm;
- rury wodociągowe PE-HD (SDR-11; PE100, PN16) ‹|›90x9,2 mm;

- montaż hyd1'antów nadziemnych DN 80 ‹i)80
~ montaż zasuw DN 80
- próba ciśnieniowa, dezynfekcja i odbiór robót

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Sieć wodociągowa gminna - sieć wodociągowa na terenie gminy, zaopatrująca ludność
W wode. -
1.4.2. Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynieryjnych
przeznaczony do zaopatryvvania ludności i przemysłu W wode.
1.4.3. Przewód Wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcą.
1.4.4. Przyłącze domowe - przewód Wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową
rozdzielczą z wewnętrzną instalacje obiektu zasilanego w wode.
1.4.5. Przewód Wodociągowy magistralny - przewód Wodociągowy doprowadzający wode od
stacji wodociągowej do 'przewodów sieci wodociągowej rozdzielczej.
1.4.6. Przewód Wodociągowy rozdzielczy - przewód Wodociągowy doprowadzający wode od
przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych.
1.4.7. Studzienka wodomierzowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociągowym
przeznaczony do zainstalowania wodomierza .



1.4.8. Węzeł Wodociągowy - układ zasuw odcinających zamontowanych W miejscu
rozgałęzienia sieci wodociągowej.
1.4.8.1 Podwiert sterowany - metoda bezwykopowa służąca do wykonania pr'zewiertu ze
zmianą kierunku pod terenem wykonywana za pomocą specjalistycznego sprzętu.
1.4.9. Zasumg - armatura wbudowana W wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu.
1.4.10. Kompensatog - armatura wbudowana W wodociąg, służąca do zabezpieczenia przed
powstaniem nadmiernych naprężeń osiovvych, oraz mająca zastosowanie przy montażu zasuw.
1.4.11. Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów W przypadku
pożaru.
1.4.12. Ciśnienie robocze - Wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną
jako maksymalna różnicą rzędnych linii ciśnienia W najwyższym położeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.
1.4.13. Odległość bezpieczna - najmniej sza dopuszczalna odległość mierzona W płaszczyźnie
poziomej pomiędzy obrysem budowli, a osią przewodu.
1.4.14 Spawanie - metoda spajania, stanowiącego której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają
stopnieniu.
1.4.14. Spajalnośó1.4.15. -przydatnośćl.4.l6. metalu o danej wrażliwości na spajanie
do utworzenia w określonych warunkach spajania złącza rnetaliczne ciągłego wymaganej
użyteczności. Spajanie obejmuje : spawanie, zgrzewanie i lutowanie.
1.4.17. Spoina~ część1.4.18. spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu
stopionego podczas spawania t.j. ze stopionego materiału rodzinnego i spoiwa.
1.4.19. Materiał rodzimy - materiał, z którego wykonany jest przedmiot poddawany
procesowi spajania.
l_.4l_.1_Ż¿_§_r¿‹)iĘ- materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
1.4.18. Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania.
JĄL9. Zgrzewanie - metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje na
wskutek docisku, niezależnie od żródła, ilość koncentracji ciepła występującego W czasie
łączenia.
1.4.20. Zgrzewalność 4- podatność materiału" do łączenia za pomocą zgrzewania przy
określonych Warunkach technologicznych. _
1.4.21. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, Wykonane za pomocą
zgrzewania.
1.4.22. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, W którym nastąpiło połączenie ( materiałów)
materiałów fizycznej ciągłości.
1.4.23. Spawanie gazowe - spawanie, W którym źródłem ciepła jest płomień gazowy.
1.4.24. Spawanie łukowe _ spawanie, w którym źródłern ciepła jest łuk elektryczny. -
1.4.25. Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu
spawalniczego jak i przesuwanie źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.
1.4.26. Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną
wykonaną w warunkach spawania montażowego.
1.4.27. S_poina szczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych W
położeniu odpowiednim do spawania.
1.4.28. Spoina ciągła- spoina ułożona na całej długości złącza.
1.4.28. ,Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych W czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Budowy, Wykonawcą i Proj ektantem.
1.4.29. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do



kierowania robotami ido występowania W jego imieniu W sprawach realizacji zadań.
1.4.30. Inspektor Nadzoru _ osoba sprawująca kontrolę na zgodnością wykonania inwestycji z
dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi.
Kontroluje jakość (zgodność z atestami i certyfikatami) oraz ilość wbudowywanych
materiałów. Dokonuje odbioru robót - W tym robót zanikających. W imieniu Inwestora
prowadzi rozliczenie finansowe.
1.4.31. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "ślepy"
1.4.32. Kosztorys "ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości / przedmiar robót/
1.4.33. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę Obmiaru dokonanych robót W formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.
1.4.34. Laboratorium ~ drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego. niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
procesem technologicznym robót.
1.4.35. Dokumentacja Projektowa ~ projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar
robót, opracowany zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury W sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej . -
1.4.37. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. ,
1.4.38. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego.

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot zawsze szczegółowo są omówione w
Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robót oraz W instrukcjach wykonania i
montazu urządzeń wydanych przez producentów tych urządzeń. Przyjmuje się, że
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z
Dokumentacją Projektową i SST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami
Polskich Norm i wymaganiami określonymi W Warunkach Technicznych.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający 'w terminie określonym W dokumentach kontraktowych przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniarni prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację trasy i obiektów na sieci, lokalizację reperów, oraz Dziemiik
Budowy i Książkę Obrniaru Robót wraz z Dokumentacją Techniczną oraz SST.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu , a wymagania wyszczególnione chociażby
W jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.
W przypadku rozbieżności W ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje



następuj ąca ważność:
1/ Specyfikacja Techniczna
2/Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów W dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), który dokona
odpowiedniej korekty.
Wszystkie Wykonane roboty i dostarczone materiały będę zgodne z Dokumentacją Projektową
i SST. Cechy materiałowi elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdymateriały lub roboty nie będą zgodne W pełni z Dokumentacją Projektową
lub SST, ale zostanie osiągnięta do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier
(Inspektora Nadzoru) może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi kontraktu.
W przypadku, gdy niezgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub SST wpłynie
ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania
ruchu W okresie realizacji inwestycji aż do jej zakończenia. Przed Przystąpieniem do
wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym ruchern projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robót W okresie trwania budowy / jeżeli zachodzi taka potrzeba/. W zależności
od potrzeb i postępu robót projekt ten winien być aktualizowany. W czasie wykonywania
robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie tymczasowe urządzenia zgodne z
projektem organizacji ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony W Cenę
Kontraktową.

1.5.4.. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest znajomość oraz przestrzeganie W czasie
wykonywania robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W czasie
trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosować się do norm dotyczących ochrony
środowiska na Placu Budowy i wokół Placu oraz winien unikać uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn.
Wykonawca winien zapewnić spełnienie n/W warunków:
- miejsca na bazy, rnagazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane
tak, aby nie powodować zniszczeń W środowisku naturalnym,
- plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez Wody stojącej ~zostaną podjęte odpowiednie
środki zabezpieczające przed : zanieczyszczeniem zbiorników, studni oraz cieków Wodnych
płynami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
substancjami szkodliwymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami możliwością
powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie W trakcie realizacji robót norm określonych W odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę Robót. Używanie



materiałów szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszczalne.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzętu p.poż. wymaganego przez odpowiednie przepisy ,
na terenie baz, pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz W pojazdach.
Materiały łatwopalnewinny być składowane W sposób zgodny z obowiązującymi W tym
zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wyvvołanyrn przez personel
Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robót. A

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
własności publicznej i prywatnej.
Jeśli W trakcie realizacji robót nastąpi zniszczenie, lub uszkodzenie własności publicznej lub
prywatnej W związku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, bądź brakiem odpowiednich
działań ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej własności lub jej naprawy
Wykonawca winien dokonać na własny koszt.
Stan naprawionej Własności winien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociągi, kable teletechniczne i energetyczne i.t.p.
Informacje o usytuowaniu tych urządzeń Wykonawca otrzyma od odpowiednich właścicieli
urządzeń W postaci potwierdzenia informacji dostarqzonych przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do robót W pobliżu tych urządzeń Wykonawca winien zawiadomić
właścicieli urządzeń o' zamiarze przystąpienia do wykonywanych prac.
W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie
powiadomić winien Inżyniera i zainteresowane strony o zaistniałym -fakcie, dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za Wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia
uzbrojenia terenu, które zostało wskazane W dokumentach dostarczonych przez
Zamawiającego. _

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś
pojazdów przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach poza granicami Placu Budowy.
Uzyskać On winien wszelkie niezbędne zezwolenia od władz zezwalające na przewóz
nietypowych wagowo ładunków i W sposób ciągły będzie o każdym takim. przewozie
powiadamiał Inżyniera. '
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg,
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać
pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych
warstwach nawierzchni W obrębie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.



Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia. W szczególności winien zadbać, aby personel nie wykonywał pracy W Warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymogów
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życiai zdrowia osób zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem Warunków i wymagań określonych nie
pod legają oddzielnej i wimiy być uwzględnione W cenie kontraktowej.

2.. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów :

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci winny spełniać Warunki określone W
odpowiednich normach przedmiotowych, a W przypadku braku normy powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwómi lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiały
muszą posiadać atesty i dopuszczenia do przesyłu danego medium oraz do stosowanie na
terenie kraju.

2.2. Stosowane materiały :

2.2.1. Rury wodociągowe:

- Rury wodociągowe z polietylenu PE-HD typ 100, szereg SDR-11; PN-16 wg EN 12201-1
1995, ISO/DIS 4427, rury wodociągowe PE-HD(SDR-11,0)
- 4) 110x 10,0 mm 261 m , łączone poprzez zg1'zewanie doczołowe.
- (1) 90x 8,2 mm 16 m, łączone poprzez zgrzewanie doczolowe.

2.2.2. Armatura wodociągowa

- hydrant nadziemny typu DN 80 = lkpl
- zasuwy żeliwne kołnierzowe, owalne, długie z miękkim uszczelnieniem ‹l>80mm = lkpl
- trójnik żeliwny kołnierzowy (D100/®100/(D100 = 2 szt.
- kołnierz żeliwny (D100 do rur PE = 3 szt.
- kołnierz żeliwny (D80 do rur PE = 1 szt.

2.2.3. Rury ochronne:

- Rura ochromia Arot (D50 =4m

2.2.4. Kruszywo mineralne i piasek

Kruszywo mineralne żwir, pospółka, piasek na ławę, podsypkę, obsypkę i zasypywanie
Wykopu wg. PN-87/B-01100

2.2.5. Podwiert sterowany

- Podwiert sterowany (D110xl0,0 PE =8 m



2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie składowanych tymczasowo na placu budowy
materiały przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratą jakości i Właściwości.
Materiały winny być dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..
Miejsce czasowego ich składowania po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu W sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sposób składowania i magazynowanie materiałów określa producent lub Wytyczne
składowania danego materiału.
W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiałowej na placu budowy
winien opracować Generalny Wykonawca lub Przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj
robót W porozumieniu z Kierownikiem Robót.
Rury wodociągowe PE można przechowywać W pomieszczeniach zamkniętych jak również
na otwartej przestrzeń i. Materiały składowane na otwartej przestrzeni powinny by ułożone W
miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz na. korozyjne działanie
czynników atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur według poszczególnych grup wielkości i
gatunków, W sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych
stosów rur. '
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu W sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
Wysokość składowania rur W stertach nie może byś wyższa niż 1,5 m.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się
wód opadowych.
Szczegółowy sposób składowania materiałów określają wytyczne producentów
poszczególnych rodzajów materiałów.

2.4. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi iprotokółami odbioru technicznego.
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub
powstania Wątpliwości, co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać określonym
przez Kierownika Projektu robót. 1

3. s1>RzĘT=
Sprzęt stosowany do Wykonanie założonych robót winien odpowiadać ogólnie

przyjętym wymaganiom, co do jakości jaki wytrzymałości, powinien mieć ustalone parametry
techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do budowy sieci wodociągowej
powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantuj ącego właściwą
jakość robót, takich jak:

0 samochód dostawczy
0 samochód skrzyniowy



0 żuraw samochodowy
ø przyczepa skrzyniowa
‹› koparka podsię-biema i przedsiębiema
0 spycharka kołowa lub gąsienicowa
° ubijaki mechaniczne
0 wibromłoty elektryczne lub spalinowe
0 pompy spalinowe lub elektryczne
0 piły, wiertarki
0 betoniarki, mieszarki

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany W
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Winien być również zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonania robót winna być uzgodniona i
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi W dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zastaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robót.

4. TRANSPORT: _

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba ś1'odków transportowych winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi W Dokumentacji Technicznej, SST i wskazaniami Kierownika Budowy W
terminie przewidzianym W Kontrakcie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające w/w wymogów będą usuwane z placu budowy
na
polecenie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca stworzy warunki i będzie przestrzegał będzie ich przestrzegał W zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportowych i maszyn
budowlanych mogących spowodować ich zanieczyszczenie.
W przypadku powstania zanieczyszczeń j.w. spowodowanych pojazdami na drogach
publicznych Wykonawca będzie usuwać je na bieżąco na własny koszt.
Rury PE mogą być przewożone na samochodach o odpowiedniej długości W sposób
zabezpieczający je przed zniszczeniem.
Rury wimiy być przewożone w pozycji poziomej. Jeśli długość rur jest większa niż długość
pojazdu, wielkość zwisu nie może przekraczać l m. Rury szlywniej sze winny znajdować się
na spodzie. '
Wyładunek rur W wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego lub dźwigu z belką
umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na belce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych
i łańcuchów. Nie wolno rur rzucać lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem wimy one leżeć na całej długości na podłodze pojazdu.
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.



Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie środki transportowe
które nie spowodują segregacji składników ,nie zmienią składu mieszanki, jej
zanieczyszczenia i obniżenia temperatury poniżej granicy określonej W wymaganiach
technologicznych.
Transport kruszyw może odbywać się dowolnymi środkami transportu kołowego
zabezpieczający je przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT:

5. 1. Roboty wstępne i przygotowawcze:

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie Warunki, W jakich będą Wykonywane roboty związane z
budową wodociągu. W granicach terenu budowy winny znajdować się stałe punkty
niwelacyjne o rzędnych podanych W dokumentacji tzw. repery robocze.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dokonać winien Wytyczenia osi
trasy wodociągu zgodnie z Dokumentacją Techniczną i trwale oznaczyć W terenie za pomocą
kołków z gwoździem. Po Wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki świadki jednostronnie
lub dwustromiie W celu umożliwienia odtworzenia osi wodociągu po rozpoczęciu robót
ziemnych. Wytyczenie trasy oraz obiektów na sieci winno być wykonane przez uprawnione
służby geodezyjne. Za prawidłowe Wytyczenie wszystkich elementów sieci odpowiada
Wykonawca i wszelkie nieprawidłowości poprawione będą przez Wykonawcę na własny
koszt.

W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oświetlić światłarni.

Regulacja pionowa armatury powinna być wykonywana przed ułożeniem warstw
utwardzających nawierzchnię. Przed przystąpieniem do robót nalezy ustalić lokalizację
armatury wodociągowej wymagających regulacji oraz wymaganą wysokość ustawienia
elementów. Zakres robót powinien obejmować wszystkie zasuwy przeznaczone do regulacji
wg Dokumentacji Proj ektowej oraz te, które zostaną Wskazane przez Kierownika Projektu.

5. 2. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy pod ciągi wodociągowe wykonać należy jako vvykopy wąskoprzestrzemie /
liniowe / o ścianach pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopów /mechaniczne
lub ręczne/ uzależnione są od głębokości, Warunków geotecłmicznych i występującego
uzbrojenia oraz miejsca ich Wykonyvvania.
Szerokość Wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami wodociągu. Winna ona być
równa zewnętrznej średnicy rury powiększonej o 0,4 m z każdej strony jako zapas potrzebny
na wykonanie umocnienia.
Dno Wykopu winno być wykonane ze spadkiem założonymw Dokumentacji Technicznej.
Wyrównanie dna Wykopu wykonać należy ręcznie. `
Podbijanie gruntu W tzw. pachwinach przewody należy wykonać ubijakiem po obu stronach



przewody zgodnie z PN-68/B-06050.
Wykonanie wykopów wąskoprzestrzemiych, ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
oraz obsypka rur i zasypka wykopów winna odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-
02, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociągów oraz wymaganiom
określonym przez producenta rur.
Przygotowanie podłoże pod układanie rur PE polega na wykonaniu podsypki na Wyrównanym
dnie Wykopu. Grunty suchych, piaszczystych i żwirowo- piaszczystych nie wymagane jest
wykonywanie specjalnego podłoża, ponieważ podłożem _jest grunt rodzimy.
W gruntach nawodnionych o strukturze innej niż W/W warstwy należy wykonać podłoże -
ławę piaskowo - żwirową o gr. 25 cm. Spód Wykopu należy pozostawić na poziomie Wyższym
od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm W gruncie suchym, a W gruncie nawodnionym około
25cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia struktury gruntu. Pogłębienie Wykopu do
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W
przypadku Wystąpienia opadów atmosferycznych vvykopy, W szczególności dno, zabezpieczyć
przed namoknięciem. W warunkach nie możności odprowadzenia wód bezpośrednio do
kanalizacji (Wystąpienie wód przed przyłączeniem) przewidziano odpompowanie wody z
Wykopu. Wykop pod wodociąg należy rozpocząć najniższego punktu tj. od włączenia.
Krawędzie boczne Wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle
do trasy wodociągu połowy szerokości Wykopu i wbicie W tym miejscu kołków
krawędziowych, naciągniecie sznura Wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą..
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować Wzdłuż krawędzi Wykopu W odległości
l,Om od jego krawędzi., aby utworzyć przejście wzdłuż Wykopu. Przejście to powinno być
stale oczyszczone z vvyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostałej po zasypaniu vvykopów
należy odwieźć samochodami samowyładowczymi na odległość 2,5 km. Umocnienie ścian
złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 -- 5,0, z których każda stanowi
całość. Połączenie klatek sąsiednich musi być dopasowane szczelnie. W trakcie realizacji
robót ziemnych należy nad Wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie
projektowanej osi Wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować
nad wykopem na wysokości l,Om nad powierzchnią terenu W odstępach co 30m. Powinny
mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego Wykopu krzyżujące się lub biegnące
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a W razie potrzeby
podwieszone W sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z
Wykopu powirmo być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż lm od poziomu
terenu, W odległości nie przekraczającej 20m. Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za
pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na
powierzchnię terenu przez przerzucenie nad krawędzią Wykopu.
Przekroczenie dróg i placów o nawierzchni utwardzonej wykonane zostanie przeciskiem.

5.3. Roboty drogowe

Nawierzchnię wraz z podbudową na czas robót rozebrać i odtworzyć po zakończeniu
robót ziemno-montażowych. Prowadzone roboty nie mogą naruszyć stateczności podłoża pod
chodnik.

5.4. Przejście podwiertem pod dojazdami



Przekroczenie dojazdów do budynków a także chodników należy wykonać
podwiertem bez rur ochronnych. Na odcinkach podwiertu stosować rury PE-HD
wielowarstwowe z zewnętrzną powierzchnią ścieralną

5. 5. Roboty rozbiórkowe.

Roboty rozbiórkowe chodników miejscu vvykopów liniowych należy wykonać sukcesywnie
W miarę postępu robót.

5. 4. Roboty instalacyjno - montażowe.

5.4.1. Układanie rurociągów.

Rurociągi wodociągowe układać należy zgodnie z Dokumentacją Techniczną, która
szczegółowo określa średnice rurociągów, zagłębienia, sposób rozwiązania kolizji z
istniejącym uzbrojeniem podziemnym, sposób przekraczania urządzeń oraz przeszkód
terenowych. Rury do przewodu należy opuszczać powoli i ostrożnie przy pomocy
Wielokrążków i dźwigów. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i
spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej l/3
obwodu symetrycznie do swej osi. Układanie wodociągu W pobliżu czynnych linii kablowych
oraz innych rurociągów należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu tych robót z
użytkownikiem tych urządzeń. Szczegółowy sposób vvykonania robót, zastosowane materiały
i urządzenia opisany jest W Dokumentacji Technicznej, do której należy się stosować przy
wykonywaniu robót.

5.4.2. Węzeł Wodociągowy w pkt A,B,C

Należy połączyć istniejący wodociąg G) 110 PE z projektowanym (I) 110 PE.

5.4.2. Zabezpieczenie wodociągu przy przerwie w układaniu.

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć
końce układanego wodociągu przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie
wylotu do ostatniej rury, np. korkiem-zatyczką lub drewnianym progiem.

5.5. Roboty ziemne - zasyp Wykopu

Po dokonaniu odbioru można przystąpić do zasypu Wykopu.
° Zasypanie ułożonego wodociągu do wysokości strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad
rurociąg).

Zasypanie rurociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z
dokładnym ubiciem ziemi i warstwami grubości l0 ~ 20 cm, drewnianymi ubijakami o
różnym kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało
spoistych nie zawieraj ących kamieni, oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych.
Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić połączeń oraz styków izolacji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociągu na odcinku
strefy niebezpiecznej.



0 Zasypywanie rurociągu do poziomu terenu
Powstały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub
mechanicznym. Warstwy należy ubij ać ubij akami cięższymi.
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia
ziemi.

5.6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe

Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego polega na rekonstrukcji nawierzchni
drogowych, chodników i uzupełnienia humusu.
Odtworzenie nawierzchni utwardzonych polegać będzie na ułożeniu:

~ podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grub. W-wy 15 cm

~ podsypka piaskowa grub. 3 cm (W przypadku układania płytek betonowych i
kostki Polbruk)

0 plytki chodnikowe, kostki brukowej lub nawierzchni betonowej.
Teren zielony, po wykopach należy poddać rekultywacji (plantowaniu).

6. 1‹;oNTRoLA JAKOŚCI ROBÓT:
6.1. Program zapewnienia jakości /PZJ/:

Do obowiązków Wykonawcy należy. opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Inżyniera programu zapewnienia jakości, W którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z Dokumentacją Techniczną SST oraz poleceniami Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a/ część ogólną opisująca:
- organizację wykonania robót, W tym terrniny i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie Wraz z oznakowaniem B.H.R
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowe Wykonanie poszczególnych elementów
robót ,
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
wyposażenie W sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót
- sposób na formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a także sposób
przekazywania tych in-formacji Inżynierowi
b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: '
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem W mechanizmy do sterowania urządzenia kontrolno - pomiarowe
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur .armatury i.t.p.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości W czasie transportu
- sposób i procedurę pomiarów i badań/ rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń i.t.p./ prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, sposób postępowania z
materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót:



Celem kontroli jakości robót jest osiągnięcie założonej jakości wykonanych robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca ma obowiązek pełnego zakresu badań na budowie z celu wykazania zgodności
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Tecłmiczną SST oraz PZJ.
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi
W Dokumentacji Technicznej lub SST mogą być dopuszczone do użycia bez badań.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
posiadają Ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia materiałowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na jakość robót Inżynier natychmiast wstrzyma ich użycie do wykonywania robót.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli _jakości ponosi
Wykonawca.
W czasie wykonywania robót dla sieci wodociągowej należy przewidzieć następujące
czymości kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową :

- sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty wymienione W pkt.9.
- sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym
- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone W trakcie wykonywania robót zostały wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane W Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu

- sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniudo reperów
- sprawdzenie czy poszczególne fazy robót Wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopów

- sprawdzenie zabezpieczeń przy przejściach przez przeszkody
- sprawdzenie zabezpieczeń ścian vvykopów
- sprawdzenie głębokości Wykopu z dokładnością do 0,lm
- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów przy użyciu szablonów z
dokładnością do 1% .

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów
- sprawdzenie odpływu Wód opadowych z krawędzi Wykopu przez oględziny zewnętrzne

6.2.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego.

Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego, przeprowadza się przez oględziny
zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom:

0 ma naturalną Wilgotność, '
0 nie został podebrany,
0 jest zgodny z określonym W dokumentacji.

6.2.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność
struktury gruntu podłoża naturalnego.



Badanie grubości Warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu
podłoża naturalnego przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna Wykopu przy użyciu
niwelatora i laty, z dokładnością do l cm i porównanie z rzędną dna vvykopu wg
Dokumentacji Projektowej. Pomiar należy wykonać W odstępach nie większych niż 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego.

Sprawdzenie Wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. ‹
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem Wód gruntowych
przeprowadza się przez Wykonanie Wykopu próbnego W podłożu naturalnym i pomiar
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość
warstwy odsączaj ącej z piasku z dokładnością do l cm. Pomiar należy wykonać W odstępach
nie większych niż 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podłoża wzmocnionego.

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod
zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości, szerokości i grubości
zagęszczenia z dokładnością do l cm W trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.2.7. Badanie głębokości ułożenia przewodu iwielkości przykrycia.

Badanie przeprowadza się przez pomiar: _

0 rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,
0 wysokości przewodu W przekroju poprzecznym,
0 obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.W., a
rzędną projektowanego terenu W danym punkcie.

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu.

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdłuż całej długości i na szerokości co najmniej l/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.2.8.1. Badanie ułożenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według
Dokumentacji Projektowej z dokładnością do 5 mm, W trzech wybranych miejscach badanego
wodociągu. _

6.2.8.2. Badanie ułożenia przewodu W profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych rurociągu przez pomiar i porównanie z



rzędnymi W Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych W dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi
rzędnymi Według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać W trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu W planie i profilu należy
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz
gabarytów wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do l cm.

6.2.8.4. Badanie połączenia rur i przewodu sygnalizacyjnego

Sprawdzenie Wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.5. Badanie szczelności odcinka przewodu.

6.5.1. Próba ciśnieniowa wodociągu.

Przed zasypaniem przewody wodociągowe winny być poddane oddzielnym próbom
hydraulicznym na ciśnienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-
1 0725: 1 997.
Długość badanego odcinka przewodu powinna wynosić max 300m. Ciśnienie próbne
badanych odcinków przewodów powinno wynosić 1,0 MPa. Szczelność odcinka przewodu
powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie
spadło W ciągu 30 min. poniżej wartości ciśnienia próbnego. Przed przeprowadzeniem próby
szczelności na badanym odcinku przewodu nie powinny być zainstalowane hydranty. Wykopy
przysypać warstwą ziemi. '
Do próby stosować : _

- manometry sprężynowe o średnicy nie mniej szej niż 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt ciśnienia próbnego przypadał W granicach 50 - 70 % skali, zaś Wielkość
działki była nie większa niż 0,01 MPa, '

- pompkę hydrauliczną + czasomierz.
Po zakończeniu hydraulicznych prób ciśnieniowych poszczególnych odcinków sieci
wodociągowej wchodzącej W zakres zadania, należy całość poddać próbie na ciśnienie
robocze. '
Przewód poddawany próbie powinien być ukończony i zasypany. Zasuvvy na trasie przewodu
należy otworzyć. Odpowietrzyć sieć poprzez otwarcie hydrantów.
Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego W przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości
przez okres niezbędny do przeprowadzenia oględzin hydrantów i innej armatury, na której
mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.

6.5.2. Płukanie i dezynfekcja przewodu wodociągowego.

Po zakończeniu prób ciśnieniowych sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji.
Polega ona na wprowadzeniu do rurociągu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia W
ilości 100 mg/dm3 lub chloraminy W ilości 20 - 30 mg/dm3 i pozostawienie roztworu W
przewodzie 24 godziny. Następnie przewód należy kilkakrotnie przepłukać wodą zdatną do



picia. Plukanie rurociągów należy prowadzić "pełnym przekrojem" odprowadzaj ąc wodę do
najbliższej studni kanalizacyjnej.
Po wykonaniu płukania odcinka sieci, należy pobrać próbkę wody do badania
bakteriologicznego.

7. DOKUMENTY BUDOWY:

7.1. Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę W okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robót. Zapisy W Dzienniku Budowy
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu stanu robót, stanu bezpieczeństwa
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w
szczególności: '
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy V
- datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Technicznej
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów i elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inżyniera
- daty zarządzenie wstrzymania robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i daty odbiorów zanikaj ących, ulegających zakiyciu, częściowych i końcowych
- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem W Dokumentacji
Technicznej _ W
'dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót

'dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli lub robót z podaniem kto je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia do wykonania.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną W Kontrakcie i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

7.2.. Księga Obmiaru:

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły W jednostkach przyjętych w
"Kosztorysie Ś1epym" iwpisuje się do Księgi Obmiaru
Jednostką obmiarową dla sieci wodociągowej jest 1 m.



Jednostką obmiarową dla annatury i uzbrojenia jest l komplet.

7.3. Dokumenty jakościowe: _

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne
wyniki badań należy gromadzić zgodnie z formą uzgodniona W programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na
każde życzenie Zamawiającego.

7.4. Pozostałe dokumenty budowy:

Do dokumentów budowy zalicza się jeszcze:
- pozwolenie na budowę
- protokoły przekazania Placu Budowy
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
'korespondencja na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty Budowy należy przechowywać na terenie budowy W miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność
jego natychmiastowego odtworzenia W formie przewidzianej prawem.

8. OBMIAR RoBóT.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót W jednostkach
ustalonych W "Kosztorysie ślepym" lub „Przedmiarze robót.”
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane są do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ W ilościach podanych W "Kosztorysie
ślepym" lub gdzie indziej W Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich niezbędnych robót. '

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:

Wszystkie pomiary długości mierzone będą poziomo wzdłuż linii osiowej.
Pomiary objętości liczone będą w m3 jako długość pomnożona przez średnią wysokość.
Ilości które maja być mierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których Obmiar następuje na podstawie masy
na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie W czasie wskazanym przez



Inżyniera. Każdy pojazd winien być oznakowany W sposób czytelny, umożliwiający jego
identyfikację.
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność jest łatwa do wyliczenia.
Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót
uzgodniona przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie , dla każdego typu używanych pojazdów.
Jeśli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość przewożonego materiału jest mniejsza
pod uzgodnionej, to całość przewiezionych materiałów przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana W stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej
do uzgodnionej.
Ilość lepiszczy bitumicznych określona jest W megagramach.
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy W
rolkach , siatka ogrodzeniowa dla których W ateście podano ich wymiary lub masę, dane te
stanowić mogą podstawę do obmiaru.
Drewno mierzone będzie W metrach sześciemiych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej W
konstrukcję.
Wszystkie inne materiały mierzone będą W jednostkach określonych W Dokumentacji
Technicznej .

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany W czasie obmiaru winien być
zaakceptowany przez Inżyniera.
Wszystkie urządzeniapomiarowe Wykonawca winien utrzymywać W dobrym stanie W całym
okresie trwania robót.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru: -

Obmiary robót przeprowadzane będą przed częściowym lub końcowym odbiorem
robót z także w. przypadku występowania dużej przerwy W Robotach oraz zmiany
Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się W czasie ich Wykonania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami umieszczonymi W Księdze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywać należy W sposób jednoznaczny i zrozumiały.

9. oDBIóR ROBÓT.
9.1. Rodzaje odbiorów robót:

Odbiór robót dzielimy na:
- odbiór robót zanikaj ących i ulegających zal<_ryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
'odbiór ostateczny

9. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:



Odbiór ten polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które W
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru dokonuje Inżynier. _
Gotowość danej części" robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Jakość i ilość tych robót ocenia Inżynier na podstawie dokumentów, W oparciu o
przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje W konfrontacji z Dokumentacją Techniczną oraz
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku rozbieżności nie mieszczących się W granicach tolerancji Inżynier ustala zakres
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach może podjąć decyzję dotyczącą potrąceń.

9. 3. Odbiór techniczny częściowy:

Odbiór częściowypolega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem
należnego Wynagrodzenia.
Odbioru częściowego dokonuje się W/g zasad jak przy odbiorze końcowym.
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek wodociągu niż 200m.
Jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu : podłoża, przewodu.
Przedłożone dokumenty:

' Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi W
trakcie budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i
przekroje poprzeczne oraz szkice zdawczo- odbiorcze.
' Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii
gruntu oraz określające poziom Wód gruntowych.
' Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z
rzędną.
' Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i W poprzek
trasy wodociągu.
' Dziennik Budowy
' Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

9.4. Odbiór techniczny końcowy:

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego
odcinka przewodu.
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót W odniesieniu do ich ilości,
jakości oraz wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie Inżyniera.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie
przedłożonych dokumentów oraz oceny wizualnej. Stwierdzi zgodności Wykonania z
Dokumentacją Techni_czna,. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych
robót W poszczególnych zakresach odbiega od Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem
tolerancji, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót W
stosunku do wymagań przyjętych W Dokumentach '



Kontraktowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
- Specyfikację Techniczną
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj ących i ulegających
zakryciu, wraz z udokumentowaniem Wykonania jego zaleceń

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

Sprawozdanie techniczne winny zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- Wykaz wprowadzonych zmian W stosunku do Dokumentacji Proj ektowej
- uwagi dotyczące warunków realizacji inwestycji

Przy dokonaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych robót z :
- umową
- Dokumentacją Projektową
- Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robót
- normami i przepisami
- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokółami
prób

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji
- sporządzić protokół z odbioru robót z podaniem wniosków i ustaleń

W przypadku gdy W/g komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja W porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą wykonane W
terminie wyznaczonym przez komisję. ‹

9. 5. Odbiór ostateczny:

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad odbioru
końcowego.

9. 6. Zapisywanie i ocena wyników badań.

9.6.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny
być ujęte W formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dołączone W sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji



prowadzącej badania.

9.6.2. Ocena wyników badań

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla :danego zakresu robót zostały
spełnione.
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze teclmicznym częściowym nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przedstawić do ponownych badań.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ustalenia ogólne:

odstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji "Ślepego Kosztorysu"
Cena jednostkowa pozycji Winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty W Dokumentacji Projektowej. '

10.2. Cena jednostki obmiarowej :

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wodociągu. Płatność za
jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wykonanych robót.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

' roboty przygotowawcze, .
0 organizację ruchu,
' roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, chodników
' wykonanie i umocnienie Wykopu,
' wykonanie podwiertów
' dostarczenie materiałów,
' dowóz piasku na podsypkę,
' przygotowanie podłoża,
' ułożenie rur wodociągowych,
' próby ciśnieniowe,
ß armatura wodociągowa,
' wykonanie podsypki i obsypki piaskowej,
' ułożenie rur ochromiych,
' odtworzenie nawierzchni drogowej, chodników
' Wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych,
' zagęszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zagęszczenia,
' wymiana gruntu,
' zasypanie Wykopu,
' badanie betonu,
' doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
' odwóz nadmiaru gruntu,
' wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji poyxykonawczej i dokumentacji



powykonawczej
W powyższych składnikach ujęte powimiy być wartości : robocizny bezpośredniej,

Wartość _użytych materiałów wraz z ich kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu Wraz z
kosztami jednorazowymi /n.p. sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i
demontaż urządzenia i.t.p./, koszty pośrednie, W skład których wchodzą: płace personelu i
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru Wewnętrznego, koszty urządzenia i eksploatacji
zaplecza budowy W tym: doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych i.t.p./,
koszty dotyczące oznakowania robót, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę dróg i placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić W czasie realizacji robót i W
okresie gwarancji, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy Wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję W wycenionym
"Ślepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za Wyjątkiem przypadków zawartych W
umowie kontraktowej.

10.3. Zakres prac do ustalenia ceny jednostkowej:
- rury wodociągowe PE-HD(SDR-11,0)

tj) 110x 10,0mm = 261m
‹j› 90x 9,2 mm = 16 m

- hydrant nadziemny typu DN 80 = 1 kpl
- zasuwy żeliwne kołnierzowe, owalne, długie z miękkim uszczelnieniem ‹j›80mm = 1 szt
- trójnik żeliwny kołnierzowy (D100CI>100/G>l00 = 2 szt.
- trójnik żeliwny kołnierzowy (D80 = 1 szt.
- kołnierz żeliwny (D100 z króćcem do zgrzewania PE = 3 szt.
- kołnierz żeliwny CD80 z króćcem do zgrzewania PE = 1 szt.
- redukacja (D110/90 PE =3 szt.
- Rura ochromia Arot (D50 =4 m
- Podwiert sterowany pod drogą. ®110xl0,0 mm PE = 8m

Zakres robót winien być zgodny z Dokumentacją Proj ektową. Szczegółowy zakres robót ujęty
został W przedmiarze robót.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE:
Przepisami związanymi z wykonaniem zadania są:
- Rozp.Min.Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. W sprawie Warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43,
poz.430).
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami)
- Instrukcje montażu i wykonania elementów producentów materiałów i urządzeń
- Polskie Normy dotyczące robót, urządzeń i materiałów użytych do wykonania robót oraz
Normy Branżowe :



PN-/B-10725-1211997 _Wodociągi Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.
PN-89/M-74301 Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe
żeliwne na ciśnienie nominalne 1,0 i 1,6 MPa.
PN-85/B-01700

PN-B-06050/1999

PN-'B-10736/1999

BN-62/673 8-03

PN-88/B-0625
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701 : 1997

PN-87/B-01060

PN-80/B-01800

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016
Metody badań.
PN-89/H-02650

Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania W zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze. :
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania

techniczne.
Beton zwykły. _
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.
Zaprawy budowlane zwykle.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i
określenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i
ocena zgodności.
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy
wyposażenia. Terminologia.
Antykorozyjne zabezpieczenia W budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska.
Rury polietylenowe. Metody badań. '
Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych.

Armatura i rurociągi. Ciśnieniai temperatury.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.
Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na
ciśnienie nominalne 1 MPa.
PN-83/M-74024/04

PN-93/C-89218
PN-74/C-89200
PN-76/C-89202
ciśnieniowych.
PN-74/C-89204
Wymagania i badania.
PN-70/M-95012
PN-89/M-74091
MPa.
PN-86/M-74140/01
MPa.
PN-98/M-74081

Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne
na ciśnienie nominalne 1,6 MPa.
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur

Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Zawór odpowietrzaj ący.
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 1

Armatura przemysłowa. Zawory kołnierzowe na ciśnienie 40

Skrzynki uliczne do zasuw.



BN~81/9192-05
stosowania.
BN-81/9192-04

Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki

Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.
PN-S-02205 : 1998
PN-S-0610221997
mechanicznie.
PN-8'//S-02201
określenia
PN-71/S-96034

PN~66/S-96030

PN-64/S-96032
PN-5 8/S-96026
nieregularnej.

PN~84/S-96023
kamiennego.
PN-S-9602111997
asfaltowego.
PN-62/S-04010
PN~C-96170:1965 oraz
PN-EN-12591:2002(U)_

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy,

Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzch -
niowe utrwalanie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z betonu smołowego
Zmiany 1 B1 1/71 poz. 2 2 Bl 12/71 poz. 150 '
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

Drogi samochodowe. Nawierzchnie dla ruchu lekkiego z betonu

Budownictwo drogowe
Norma asfaltowa

Uwaga : Wszelkie roboty ujęte W specyfikacji należy wykonac' W oparciu o obowiązujące
normy i przepisy.

Opracował :
mgr inż. Bogusław Zaleszczyk
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